상가 인테리어 공사도급계약서

상가 인테리어 공사도급계약서

증거번호: E01 / 일자: 2026-03-02 / 주체: 발주자 김서윤 / 수급인 ㈜한빛인테리어

계약 당사자 및 목적물

발주자(도급인): 김서윤 / 수급인: 주식회사 한빛인테리어, 대표 박도현. 공사 장소: 경기도 성남시 분당구 중앙로 18, 1층 101호. 용도: 브런치 카페 실내공사.

공사비와 지급조건

총액 80,000,000원(부가가치세 포함). 계약금 16,000,000원(2026-03-03), 중도금 44,000,000원(공정률 60% 달성 및 현장확인 후), 잔금 20,000,000원(준공검수 후 7일 이내). 공사기간 2026-03-10 착공~2026-06-30 준공.

공사범위

철거·설비·전기·배관·목공·도장·주방 급배수·바닥·조명 및 별첨 산출내역서 포함. 구조보강 및 신규 소방시설 인허가 비용은 계약범위와 별도 협의.

설계변경·추가공사

제7조: 계약범위 변경 및 추가공사는 공사 내역, 비용, 공기 변경에 대한 당사자 서면합의 후 시행한다. 단, 발주자가 메신저 등 전자적 방법으로 명확히 승인한 변경도 인정할 수 있다.

지연 및 종료

제11조: 수급인 귀책의 지체에 대해 지체상금은 일당 계약금액의 1/1000로 하되 실제 원인과 계약상 면책사유는 별도 판단한다. 제14조: 중대한 의무위반 시 상당기간을 정하여 시정 최고 후 해제할 수 있으며, 해제 시 기시공분은 법령과 합의에 따라 정산한다.

확인란