대체업체 보완공사 견적서

대체 시공업체 보완공사 견적서

보완공사 견적

미완료 급배수: 8,000,000원 / 마감 및 도장: 6,000,000원 / 배기덕트 재시공: 5,000,000원 / 방수 재시공: 5,000,000원 / 관리비: 2,000,000원 / 총 26,000,000원.

기타

발주자 주장: 8월 1일 착수 예정. 실제 계약 체결서, 지급 영수증, 작업완료 내역 없음.